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1. Tietoja urakasta
1.1. Kohde

Kohde kasittdd Pudasjarven Syétteen latujen ja talvipyorareittien talvikunnossapidon 2022—2023
tdman urakkaohjelman ja muiden hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

1.2. Tilaaja
Syétteen latupooli Ry, 2213348-8

1.3. Tilaajatehtavista vastaava

Kohteen tilaajatehtavia hoitaa Syoétteen latupooli Ry:n hallitus. Yhdistyksen yhteyshenkil®
hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaski.

1.4. Valvonta

Tilaajan asettamana kohteen valvojana toimii latupoolin nimeamat edustajat.

1.5. Urakka-aika

Urakka-aika alkaa vuoden 2022 ensilumesta lahtien ja paattyy kevaalla 2023 hiihtokauden
loputtua. Urakassa on mahdollisuus yhden (1) vuoden option kayttoon talvikaudelle 2023—2024
tilaajan ja urakoitsijan valisella sopimuksella.

2. Urakkamuoto ja maksuperuste
2.1. Urakkamuoto
Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii paaurakoitsijana.

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE1998) tassa urakkaohjelmassa
mahdollisesti mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Urakasta solmitaan erillinen urakkasopimus.

2.2. Maksuperuste

Kokonaisurakka, joka suoritetaan kokonaishintaurakkana.

3. Hoitourakan sisalto

3.1. Hoitourakkaan kuuluva latuverkosto
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Esitetyt hoitokerrat ovat ohjeellisia ja riippuvat sddolosuhteista. Hoitokertojen maara voi
todellisuudessa olla joko pienempi tai isompi. Merkittavat erot hoitokertojen maarassa huomioidaan
kauden aikaisissa viimeisissd maksuerissa erillisen neuvottelun perusteella.

Kaikilla latuosuuksilla kaksi perinteista latua ja keskella luistelualue, kunnostusalueen leveys noin

5,0 m. Ladut on merkitty litteena olevaan karttaan. Reittialueen leveys laduilla 6,0 m.

Latuverkoston kunnostusjarjestys:

Kunnossapito alkaa latupohjalla oleva lumen polantamisella (moottorikelkka tms.), mité jatketaan,
kunnes lunta on riittavasti, jotta ladut voidaan avata kayttajille ja aloittaa koneellinen kunnossapito
latukoneella.

Ensilumenladun avaaminen ja kunnossapito
30 hoitokertaa kaudessa

Luppoveden ensilumenladun tykkilumen levitys ja ladunpito 1,7km suunta / 3,4km edestakaisin.
Lumenlevityksen jalkeen kunnossapito aikavalilla 1.11. - 18.12.

19.12 alkaen latuosuus osana muuta kunnossapitokierrosta

Polantamalla pohjustettavat latuosuudet. Kunnossapito alkaa pysyvan lumikerroksen
tultua.

110 hoitokertaa kaudessa

1.  Ylavalolatu. Monikayttélatu (Hiihto, Lumikenkaily, Pydraily) 2,6km

2. Vattukurun latu kelosyétteen valoladulta Vattukurun luontopolun P-paikalle 2,9 km
Kunnostetaan koneella 15.12 saakka tarvittaessa paivittain, siitd eteenpain kerran viikossa

3. SM3km

4.  Yhteys Hiihtostadionilta valolatua pitkin Luontokeskukselle, Luppovedelle, Sydtesuon
sillalle, Romekievarin, Pikkusyottteen kautta Kelosyoétteelle ja Kelosyotteen valolatu.
14,4 km
Hiihtostadion — Parjankievari — Romekievarin P — alue, valolatu 1,8 km
6. Romekievari — Pytkynharju - ja Syodtesuon silta — Pytkynharjun latu — Romekievari —
Ollukka — Pytkynharjun latu. 3,8 km
Pikku-Syoétteen takalenkki 4,7 km
8.  Syodtteen kierros, ja samassa yhteydessa Syotteen kierrokselta SM 10 km:n latuvaylaa
pitkin llveksentien risteykseen ja siita tunturin kelomoékkikylan kulmalle ja alas yhtyen SM 3
km:n lenkkiin. Ja samalla yhteys huipun valolatuun. 8,0 km

ol

™

Ladut otetaan koneellisen kunnossapidon piiriin heti kun lumitilanne sallii
Kunnossapito tarvittaessa 1krt/pv

20.12. mennesséa avattavat ladut
100 hoitokertaa kaudessa
9. Luontokeskus — Ahmatupa, latu 8,6 km.
a. Kunnostus paivittdin 21.12 — 6.1
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b. kunnostus 3 krt/vko. vko2-vko6
c. kunnostus paivittain vko.7 kauden loppuun

90 hoitokertaa kaudessa

10. Pytkynharju - Naamanka — Huuhkanen — Riihikumpu ja yhteys Salmentakaseen 19,3 km
11. Syotekeskus — Hakamajat — Teerel&d — Ahmatuvan latu 9,9 km

12. Myllyn lenkki ja yhteysura Alankoon 3,7 km

13. Toraslammen lenkki 9,5 km

Ladut kunnostetaan juhlapyhiksi ja viikonlopuiksi 15.2. saakka minka jalkeen 1krt/pv

15.2. mennessa avattavat ladut
33 hoitokertaa kaudessa

14. Ahmakallion lenkki 5,6 km
15. Ahmatupa — Ylpidoja 6,5 km

Kunnossapito 3 krt/vko kauden loppuun:

Ladut 1-8 Vihrea
Latu 9 Sininen
Ladut 10-13. Keltainen
Ladut 14-15 Punainen

3.2. Hoitourakkaoptio talvipyorailyreitiston kunnossapito

1. Syttteen Ymparyslenkki: Hotellintien P — paikka — Luontokeskus — Luppovesi — Safaritalo 8,0
km

2. Karhunsammaltien risteys — Pytkynpirtti (pisto — yhteen suuntaan 7 km) 14,0 km

Reittien kunnostus suoritetaan viikoittain to-la 1 — 2 krt / vko, kun reitin kunto ja turvallisuus sita
edellyttaa.

Urakka sisaltéaa yhden talvikauden aikana reitiston 35 kunnostuskertaa. Noin puolet
kunnostuskerroista kohdistuu urapohjien tiivistamiseen ennen varsinaista ajokauden alkua.
Urakkaa kuuluu reitistén merkitseminen muovisilla aurausviitoilla noin 140 kpl ennen ajokauden
alkua seka merkkien poiskerays kauden paattyessa.

3.3. Kunnossapitoajat
Latujen kunnossapitokausi alkaa 15.10 ja paattyy 30.4.

Talvipyorareittien kunnossapito alkaa lumiolosuhteiden salliessa, viimeistaan 15.12. ja paattyy
30.4.
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3.4. Kunnossapidon vaatimustaso

Ladut on pidettava hiihdettéavassa turvallisessa kunnossa kunnossapitoaikana. Latuosuudet
ajetaan paaasiassa paivittain edelld mainituin poikkeuksin.

Latuosuudet tulee olla kunnostettuna klo.11.00 mennessa.

Pehmenevien latujen aikaan kevaalla ladut on tilanteen mukaan pyrittava ajamaan jo illalla ennen
latujen jaatymista yolla.

Lumisateen tai tuiskun jalkeen latujen kunnostus aloitetaan valittdmasti ja sita jatketaan, kunnes
koko latuverkko on kunnostettu. Koko latuverkoston kuntoon saattamisaika on lumisateen
paattymisen jalkeen enintdan 36 h. Lumisateeksi rinnastetaan tdssa urakassa myds tuulen tai
muun saatilan aiheuttama lumen tai "metsan roskan” kertyminen latu-uralle.

Poikkeuksellisen hankalien sddolosuhteiden johdosta (kova pakkanen, lumimyrsky) e.m
vaatimustasosta voidaan hetkellisesti poiketa tilaajan edustajan luvalla.

Urakoitsijan on jarjestelmallisesti valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tyonjohdon ja tydvoiman
osaamista ja tydsuoritusta seka tydtuloksen vaatimustenmukaisuutta.

Urakoitsijan suorittaman kunnossapidon laatua valvovat mygs tilaajan erikseen nime&amaét valvojat.
Urakoitsijan ja tilaajan edustajien kesken pidetdan hiihtokaudella tarpeellinen maara
seurantakokouksia, jossa todetaan latuhuollon sen hetkinen tilanne, latujen kayttgjilta saatu
palaute seka kasitelladn mahdolliset laadunvalvonta reklamaatiot ja niiden aiheuttamat
toimenpiteet (varoitus, sakko, sopimuksen purkaminen).

Poikkeamat pyritaéan ensisijaisesti ratkaisemaan toimittajan ja tilaajan valisilla neuvotteluilla. Mikali
poikkeamia esiintyy usein tai havaittu poikkeama ei huomautuksesta huolimatta korjaannu,
kaytetaan seuraavaa sanktiomenettelya:

- ensimmainen ja toinen kerta => kirjallinen reklamaatio

- seuraavat kerrat => sanktiomaksu 1000 €

Poikkeamasta annetut huomautukset, kirjalliset reklamaatiot ja sanktiomaksut eivat vapauta
toimittajaa tekemasta urakkasopimuksessa tarkoitettua ty6ta. Sanktiomaksut pidatetadn
seuraavasta maksuerasta.

3.5. Kunnossapitokalusto ja henkilokunta

Reittien kunnossapitokalustoksi vaaditaan kaksi latukonetta varustettuna asianmukaisilla latujen
kunnostuslaitteilla.

Tarjouksessa kerrottava kaytdssa oleva kalusto.
Latutampparin vaatimukset:
Peruskone

- tehdastekoinen, sarjavalmisteinen tela-alustainen ja — vetoinen latutamppari
- CE-hyvéksytty
- telaleveys 2.7 m — 2,9 m ulkoreunasta ulkoreunaan
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- varustettuna 12 -toimisella puskulevylla

- moottorin teho (tehtaan ilmoittama) 120 kW - 190 kW

- varustettuna asianmukaisilla ajo-/tyovaloilla, varoitusvilkkuvalolla(majakka) ja
aanimerkinantolaitteilla

Latulaitteet

- FIS-vaatimukset tayttavat latulaitteet

- murskain, leveys telaleveyden mukainen

- viimeistelijan ja lisésiiven alapinnat uritettu

- latuhoylat

- 2 kpl, hydraulisesti nostettavia

- latu-uran levitys oikeanpuoleisessa hdylassa

- sivuttaissiirto oikeanpuoleisessa hoylassa

- ehdoton maksimileveys 3,5 metrid (ilman lisasiipia)

-kone-esimerkkeja: PistenBully 100, Prinoth Husky tai muu vastaava laite tayttaa latukoneen
tielikennekelpoisuudelle asetetut vahimmaisvaatimukset

Talvipyorareittien kunnossapitolaitteet

- Moottorikelkka tai muu soveltuva tela-alustainen moottoriajoneuvo jossa riittava vetokyky
- Lanauskalusto syrjayttavalla lumiauralla, jolla kovaksi tampattu urapohja saadaan esiin
isomman lumisateen jalkeen

Latu-urat ristedvat useissa kohdissa yleisten katujen, teiden ja moottorikelkkareittien kanssa.
Liikuttaessa kunnossapitokalustolla em. alueilla, kunnossapitokoneen on taytettava kyseisen
kaluston tieliikennekelpoisuudelle asetetut vahimmaisvaatimukset.

Kunnossapitokoneiden rikkoutuessa on urakoitsijalla oltava varajarjestelma ja sen tulee toimia
kaikilta osin taman urakkaohjelman sisallon mukaisesti. Urakoitsijan on esitettava tarjouksessaan
varajarjestelma (kalusto, varajarjestelman kayttéonottoaika).

Toimittajan tyéhén varaaman henkilékunnan tulee olla ammattitaitoista ja heilla tulee olla
kunnossapitokaluston kayttéon soveltuva koulutus ja kokemus. Kunnossapitokoneen kuljettajan
osalta riittdvana koulutuksena/kokemuksena pidetaan soveltuvaa toisen asteen ammatillista
tutkintoa tai vahintddn kahden (2) talvikauden tytkokemusta alalta seka taman lisdksi voimassa
oleva tieturva 1 — koulutus.

Kuljettajan tai tydkoneen vaihtaminen
Kuljettajan vaihtuminen sopimuskauden aikana

Kuljettajan vaihtuessa uuden kuljettajan tulee tayttda sopimusasiakirjoissa henkildston
ammatilliselle patevyydelle asetetut vaatimukset. Kuljettajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa
kirjallisesti tilaajalle ennen vaihtoa.

Koneen vaihto sopimuskauden aikana

Kalustoa uusiessaan toimittaja voi korvata tarjpamansa, sopimuksen piiriin kuuluvan koneen
uudella tai nuoremmalla koneella. Koneen vaihdosta tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti
sopimukseen tehtavaa lisaliitetté varten. Konetta vaihdettaessa tulevan koneen tulee vastata
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entista tydkonetta ominaisuuksiltaan ja tulee tayttaa tdman tarjouspyynnon ehdot. Korvaavan
koneen kayttdonottovuoden on oltava vahintaan sama tai myéhempi kuin alkuperaisen tarjotun
koneen.

Koneen vaihto ei vaikuta urakkahintaan. Toimittaja on vastuussa siitd, etté palvelun taso sailyy
myds uudella koneella urakkasopimuksen mukaisena.

3.6. Turvallisuus

Tilaaja laatii lainsdadannén edellyttaman turvallisuusasiakirjan, jonka vaatimukset urakoitsijan on
huomioitava omassa turvallisuussuunnitelmissaan VNa 205/2009 mukaisesti. Pa&durakoitsijan on
laadittava ty0sta turvallisuussuunnitelma ennen tdiden aloittamista. P&&urakoitsijan on
huolehdittava siitd, etté jokaiselle tyontekijalle annetaan riittdva opastus kalustoon, vallitseviin
olosuhteisiin, reitteihin ja turvallisiin ty6tapoihin.

Urakoitsija vastaa omassa toiminnassaan siita, etta:

- sen kayttdmat kuljettajat ovat ammattitaitoisia, tydmaalla kaytettavan kielen hallitsevia,
tydmaahan perehdytettyja ja joilla on Suomessa pateva ajokortti seka voimassa olevat,
asianmukaisessa tydssa vaadittavat luvat sekéa voimassa oleva todistus tieturva 1 kurssin
suorittamisesta

- kuljettaja ottaa tydssaan huomioon liikkenneturvallisuuden seka reiteilla etta likennealueilla
tydskentelysta annetut maaraykset ja tilaajan turvallisuusohjeet

- koneet, laitteet ja henkilokohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja tayttavat voimassa olevat
turvallisuusmaaraykset ja standardit. Todetut puutteet on korjattava ensi tilassa.

- kuljettaja raportoi tyénjohdolle turvallisuudessa havaitsemansa puutteet ja riskit

- kuljettajalla on vahintaan EN 471/suojausluokka 2 normit tayttava turva-asu.

- kuljettajalla on tyénantajan myontdma, veronumerolla varustettu henkilokortti

- kuljettaja kayttdd handsfree-laitetta kayttdessaan puhelinta ajon aikana.

Tilaajalla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen tytn aloittamista seka milloin
tahansa tydmaalla tytkuntoisuuden ja tyoturvallisuuden toteamiseksi.

Latuverkosto kunnostetaan nykykunnossaan huomioiden maaston asettamat rajoitukset.
Urakoitsija liikkuu latu-urilla omalla vastuullaan ja vastaa ajoalustana toimivan latu-uran
kantavuudesta. Latu-urien maapohjan hallinnasta vastaa paaasiassa Metsahallitus. Latu-urat ja
urien ulkopuoliset maa-alueet ovat monilta osin yksityisten maanomistajien omistamia. Kaikkiin
poikkeamisiin latu-uran ulkopuolelle on toimittajan saatava lupa maanomistajalta tai urakan
valvojalta.

Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toimii Latupooli Ry:n nimeama henkild.

Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltdan osin vahenna urakoitsijan vastuuta
tydalueella (latuverkosto) toimimisesta. Urakoitsijan on nimettava tavoitettavissa oleva henkild,
joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa eli ns. vastuunalaisena henkilona.

3.7. Vakuutukset

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus seké kaikkia tydmaalla
tydskentelevia tyontekijoita koskeva voimassa oleva tyotapaturmavakuutus.
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3.8. Muut sopimusehdot

Urakoitsija on velvollinen kayttdmaan tilaajan osoittamaa sahkoéistd kunnossapidon
seurantajarjestelmad. Jarjestelmééan tulee myaos kirjata latuverkoston poikkeamat ja turvallisuuteen
liittyvat havainnot.

Latuverkoston rakenteiden, kuten siltojen kunnosta vastaa maanomistaja tai muu reittiverkoston
yllapidosta vastaava taho. Urakoitsijan tulee ilmoittaa havaitsemansa puutteet viivytyksetta
yhteyshenkildiden tietoon.

Latujen kunnostuksesta tulee pitaa varajarjestelmana myos urakoitsija yllapitamaa ajopaivakirjaa,
josta ilmenee kunnostettu reitti ja kunnostusaika. Ajopaivéakirjat on toimitettava pyydettaessa
tilaajan valvojalle.

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa
aliurakoitsijan toiminnasta ja tyostéa kuten omastaan. Aliurakoiden ketjuttaminen ei ole sallittua
ilman tilaajan erillistd hyvaksyntéa ja perusteltua syyta. Kaikki aliurakoitsijat tulee hyvaksyttaa
tilaajalla kirjallisesti etukateen.

Mikali urakoitsija ei pysty hoitamaan latujen kunnostusta sopimuksen mukaisesti, tilaaja suorittaa
kunnostuksen ostopalveluna ulkoiselta urakoitsijalta ja vahentaa tasta aiheutuneet todelliset
kustannukset sopimusurakoitsijan urakkasummasta.

4. Asiakirjat
4.1. Urakkasopimusasiakirjat

Urakasta laaditaan erillinen urakkasopimus, johon liitetdadn tdma urakkaohjelma liitteineen,
tarjouspyyntokirje, tarjouspyynnon jalkeen lahetetyt lisékirjeet, tarjous, mahdolliset tarjousten
selonottoneuvottelun poéytakirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspdoytékirjat seka
asiakirjaluettelossa mainitut, piirustukset ja muut asiakirjat.

4.2. Asiakirjojen patevyysjarjestys

. Kaupalliset asiakirjat:

. Urakkasopimus

. Tarjouksen selonottoneuvottelun poytakirja

. Tarjouspyynt6 ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisdselvitykset

. Urakkaohjelma ja urakkasisaltd

a K~ W N P P>

. Urakoitsijan tarjous

o8]

. Tekniset asiakirjat:

6. Kartat latuosuuksista
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5. Tilaajan maksuvelvollisuus
5.1. Urakkahinnan maksaminen

Urakkasummaa maksetaan erikseen sovitun maksuerataulukon mukaisesti. Sopimukseen
perustuvat laskut maksetaan, kun sopimuksen mukainen ty6 on todettu tehdyksi. Lasku on
maksukelpoinen, kun tilaajan nimeama valvoja on hyvaksynyt maksueran. Maksuaika laskun
hyvaksymisesta on 21 vrk. Viivastyskorko on korkolain mukainen.

5.2. Muutos- ja lisaty6t

Muutos- ja lisatoita ovat oikeutettuja tilaamaan ainoastaan Syo6tteen latupooli Ry:n erikseen
valtuuttamat henkil6t jotka nimetéén urakkasopimuksessa.

Lisé- ja muutostdistéa maksettava korvaus tulee sopia kirjallisesti tapauskohtaisesti sopimuksen
mukaisilla yksikkdhinnoilla. Kaikille lisa- ja muutostdille on saatava ennen kyseiseen tyohon
ryhtymista tilaajan kirjallinen hyvaksynta. Tilaaja ei maksa mitdén lisalaskuja ilman kirjallista
tilausta.

5.3. Hintasidonnaisuudet

Urakkahinnat on sidottu maanrakennuskustannusindeksiin

6. Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen

6.1. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Urakoitsijan tulee toimittaa ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen seuraavat tilaajavastuulain
(1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttamat selvitykset ja todistukset tai muu luotettava
selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai

Rakentamisen Laatu RALA ry:n patevyysrekisterista tulostettu ajantasainen yritysraportti seka
kaupparekisteriote tai

todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

- selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja
arvonlisaverovelvollisten rekisteriin,

- kaupparekisteriote tai kaupparekisterista muutoin saadut vastaavat tiedot,

- selvitys siitd, ettei yritys ei ole merkittyné verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai
viranomaisen antama todistus verovelan maarasta sen ylittdessa 10.000 euroa,

- todistus tyontekijdiden eldkevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siita, etta erdantyneita elakemaksuja koskeva maksusopimus on
tehty,

- selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista,

- selvitys tyoterveyshuollon jarjestamisestd Suomessa

- todistus tyontekijdiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta
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Mikali urakoitsija on valtio tai kunta, urakoitsijan ei tarvitse liittaa edellda mainittuja todistuksia tai
selvityksia tarjouksensa liitteeksi.

Todistusten aitous on pystyttava toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman selonottajan omia
lisaselvityksia. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on esitettavd suomenkieliset kdannokset
siiné laajuudessa, etta keskeinen siséltd on todettavissa suomen kielella.

Mikali toimitetuissa tiedoissa on joltain osin hairiomerkintd, muu puute tai tietoja ei ole kokonaan tai
osittain saatavilla Luotettava Kumppani tai RALA -palvelujen kautta, sitoutuu urakoitsija
toimittamaan viipymatta tilaajan maarittamat lisaselvitykset.

Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivat saa olla annettaessa kolmea kuukautta vanhempia ja
niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituksen aikana. Jos sopimus on voimassa yli
12 kuukautta, tulee urakoitsijan toimittaa tilaajalle 12 kk:n vélein edella mainitut selvitykset verojen
ja elakkeiden suorittamisesta. Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisen edellyttaa, etta
tilaajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan.

Tilaaja ei hyvéaksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut edella mainittuja selvityksia.

Urakoitsijan tulee sisallyttaa nama vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntéihin ja
sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osaltaan valtuuttaa aliurakan tilannut
urakoitsija esittamaan vastaavat selvitykset rakennuttajalle.

7. Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinaisten neuvotteluiden avulla.
Ellei erimielisyytta voida sopia nain, riitaisuudet jatetdan Oulun karajaoikeuden kasiteltavaksi.



