

Tarjousten vertailutaulukko - 480038 / Pudasjärven kaupungin sivukylien koulujen ulkoalueiden koneellinen kunnossapito, palvelu-urakka 2024-2026

Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Sarakylän koulu

		Jurmun Maatila Oy Sarakylän koulu	KHRiekki Oy KHRiekki Oy	Kujalan Turve Ei tarjottu	RACECOM Hirvaskoski konetyöt Ei tarjottu	RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3 Ei tarjottu	Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto

Osa-alueen "Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Sarakylän koulu" vertailun yhteenveto

		Jurmun Maatila Oy Sarakylän koulu	KHRiekki Oy KHRiekki Oy	Kujalan Turve Ei tarjottu	RACECOM Hirvaskoski konetyöt Ei tarjottu	RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3 Ei tarjottu	Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Osa-alueen hinta yht.		85 731,00 EUR	124 500,00 EUR				
Sijoitus		1.	2.				
Valittu		Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Hirvaskosken koulu

		Jurmun Maatila Oy Sarakylän koulu Ei tarjottu	KHRiekki Oy KHRiekki Oy	Kujalan Turve Ei tarjottu	RACECOM Hirvaskoski konetyöt	RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3 Ei tarjottu	Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto

Osa-alueen "Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Hirvaskosken koulu" vertailun yhteenveto

		Jurmun Maatila Oy Sarakyän koulu Ei tarjottu		KHRiekki Oy KHRiekki Oy		Kujalan Turve Ei tarjottu		RACECOM Hirvaskoski konetyöt		RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3 Ei tarjottu		Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Osa-alueen hinta yht.				88 500,00 EUR				49 950,00 EUR					
Sijoitus				2.				1.					
Valittu		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		Ei	

Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Kipinän koulu

		Jurmun Maatila Oy Sarakylän koulu Ei tarjottu		KHRiekki Oy KHRiekki Oy		Kujalan Turve		RACECOM Hirvaskoski konetyöt Ei tarjottu		RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3		Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	

Osa-alueen "Koneellinen ulkoalueiden kunnossapito, Kipinän koulu" vertailun yhteenveto

		Jurmun Maatila Oy Sarakylän koulu Ei tarjottu	KHRiekki Oy KHRiekki Oy	Kujalan Turve	RACECOM Hirvaskoski konetyöt Ei tarjottu	RSK Niemitalo Kipinän konetyöt vol.3	Tuomo Riepula Kipinän koulun urakkatarjous
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Osa-alueen hinta yht.			115 500,00 EUR	150 000,00 EUR		124 500,00 EUR	271 566,30 EUR
Sijoitus			1.	3.		2.	4.
Valittu		Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei